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第一章  招标公告
义乌市妇幼保健院儿童实训中心改造工程经批准，决定公开招标选定施工单位，现将有关事项公告如下： 
　　一．招标工程概况 
1.建设地点：位于义乌市新科路C100。

2.工程规模：本项目为义乌市妇幼保健院儿童实训中心改造工程，本工程施工图范围内的直播示教室，实操室，妈咪厨房等装修及安装工程，预算造价为142435元。
3.工程质量及工期要求：质量要达到国家施工验收规范合格标准，工期 20 日历天。 
4.招标内容：本工程为义乌市妇幼保健院儿童实训中心改造工程，工程范围包括但不限于：义乌市妇幼保健院儿童实训中心地面、吊顶、墙面等装修改造及其配套安装工程，具体详见图纸和工程量清单。

　　二．报名条件 
2.1、企业资质及等级要求：

①投标人具有装修经营范围的有效企业营业执照的独立法人；
②具有注册资金50万元以上；

投标人应为同时具备以上第①～②的独立法人。
2.2、根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）规定，信用等级为E类的投标人，不得参与本项目投标（以招标人在资格审查时间查询的上一个月企业信用等级为准）；
2.3、根据浙江省建设厅《浙建〔2015〕3号》文件,浙江省外投标人须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》并在有效期内。
2.4、投标人及其法定代表人、拟派的项目负责人自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。
2.5、根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）及《关于进一步规范工程建设项目招标投标管理的实施意见》（义行服管〔2018〕23号）规定，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）的投标人，不得参与本项目投标（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）；
2.6、其他要求

投标人及其拟派的项目负责人在中标公示期结束前没有下列不良行为：①被义乌市市级行政主管部门、执法监督部门、招投标监管部门处理（或处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期的，或被义乌市建设局列为限制市场准入的，或被义乌市建设局列入严重失信黑名单的或被清退出义乌市建筑市场期间的；②被浙江省省级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；或被浙江省建设厅列入严重失信黑名单的。③被国家级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的；或被建设部列入失信黑名单的。

三．报名时间：2021年 12 月 2 日9:00时至2021年 12 月 6 日17:00时。（节假日除外）
四．报名方式：现场报名，报名资料交于义乌市妇幼保健院行政楼3楼基建办（新科路C100号，联系人：丁主任，联系电话：83803211  83803052）。

五．报名资料（复印件或扫描件须按顺序装订成册，加盖单位公章，注明联系号码，邮箱） 
（1）投标人基本情况表

（2）法定代表人资格承诺书、法定代表人身份证复印件；

（3）法人授权委托书、被授权人身份证；
（4）企业营业执照（副本）；
（5）投标人联系单（含电话、邮箱等）；
　　注：投标人应对以上提供资料的真实性负责，对于提供资料不符合要求或不全的视为资格预审未通过，不能参加本次投标活动。 
　　六.本工程评标办法采用：现场评分法 
　　七.其他 
1、必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件及企业营业执照副本原件）或其授权委托人（凭身份证原件和授权委托书原件）到场参加开标会议，否则视为放弃投标。 

2、为应对冠状肺炎疫情，做好疫情防护。建议各投标单位法定代表人或其授权委托人，前来报名或参加开标时都带好口罩及手套，且必须出示身份证原件及浙江健康码（绿码）！！

3、为应对冠状肺炎疫情，做好疫情防护。根据开标当天投标单位的签到顺序，选取签到表前五名的投标人进入开标室，参加开评标活动，其他投标单位在递交完投标文件并签到后，直接返回。监标人由招标人在签到表前五名的投标人中随机抽取！！

八、联系方式：
　  招标人：义乌市妇幼保健院


联系人：丁主任             联系电话：83803211
第二章义乌市工程建设项目投标资格预审合格通知书
投标人名称：
义乌市妇幼保健院儿童实训中心改造工程的资格预审工作已结束。对你方提交的报名资料及单位的有关情况进行了审查。经审查，你方资格预审合格，被确定为正式投标人，现通知你方参加投标：
1、你方应在投标文件递交截止前，自行前往招标代理机构处领取招标文件。
2、投标人如在上述规定时间内未领取招标文件等有关资料的，则视为自动放弃本工程投标。
3、你方收到本通知书后，不参加本工程投标的，需在开标时间前书面发函（或传真）至招标人（或招标代理机构），并陈述理由。
招标人：义乌市妇幼保健院

地址：义乌市新科路C100
联系人：丁主任       联系电话：83803211
                                                       2021年12月
第三章  投标人须知前附表
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	1.1
	招标人
	招标人：义乌市妇幼保健院

地址：义乌市新科路C100 

联系人：丁主任            联系电话：83803211

	2
	1.1
	招标代理机构
	无

	3
	1.2
	项目名称
	义乌市妇幼保健院儿童实训中心

	4
	1.2
	建设地点
	位于义乌市新科路C100。

	5
	1.2
	建设规模
	本项目为义乌市妇幼保健院儿童实训中心改造工程，本工程施工图范围内的直播示教室，实操室，妈咪厨房等装修及安装工程，预算造价为142435元。

	6
	1.2
	承包方式
	包工包料，不准转包、违法分包。如发现转包、违法分包者，取消施工资格，另行招标，并由原中标单位承担违约责任。

	7
	1.2
	资金来源
	自筹

	8
	1.2
	招标范围
	义乌市妇幼保健院儿童实训中心地面、吊顶、墙面等装修改造及其配套安装工程，具体详见图纸和工程量清单。

	9
	1.2
	工期要求
	施工总工期： 20日历天；

	10
	1.2
	质量要求
	合格

	11
	1.2
	安全文明
工地要求
	按义乌市安全文明施工标化工地要求

	12
	1.3
	投标人
资格要求
	1、企业资质及等级要求：

投标人具有装修经营范围的有效企业营业执照的独立法人； 
②具有注册资金50万元以上；

投标人应为同时具备以上第①～②的独立法人
2、根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）规定，信用等级为E类的投标人（联合体投标的，指联合体各成员），不得参与本项目投标（以招标人在资格审查时间查询的上一个月企业信用等级为准）；

3、根据浙江省建设厅《浙建〔2015〕3号》文件,浙江省外投标人（联合体投标的，指联合体各成员）须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》并在有效期内。

5、投标人及其法定代表人、拟派的项目负责人自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。

6、根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）及《关于进一步规范工程建设项目招标投标管理的实施意见》（义行服管〔2018〕23号）规定，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）的投标人（联合体投标的，指联合体各成员），不得参与本项目投标（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）；

	13
	1.4
	联合体投标
	不接受联合体投标

	14
	1.5
	资格审查方式
	资格预审

	15
	1.6.1
	现场踏勘
	不组织，由投标人自行踏勘现场

	16
	1.7.1
	投标预备会
	不召开

	17
	1.7.2
	疑问提交
截止时间
	/

	18
	1.7.3
	招标人书面澄清（修改）时间
	/

	19
	1.8
	分包
	不允许

	20
	2.2
	招标控制价（预算价）编制
	预算定额套用：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013等计价依据、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等省、市有关文件。

材料价格采用：材料价格按《义乌建设工程造价信息》2021年3月份正刊中的除税信息价及除税市场价格先后顺序依次计取。

人工价格采用：人工市场信息价按2021年10月份义乌市建设工程人工市场信息价调整。

	21
	3.3.1
	投标让利
范围
	投标让利范围为：8%（不含）-  12%（含）。

	22
	3.3.2
	不让利部分
	安全文明施工基本费为 1075元（含税）；

	23
	3.5
	投标保证金
额度及形式
	本项目免投标保证金。
根据义行服管〔2019〕10号《关于改革义乌市工程建设项目投标保证金管理制度的通知》及义公管办〔2019〕5号《关于进一步加强工程建设项目招标投标管理的通知》规定，若查实投标人存在挂靠投标、在投标时间截止后撤销或修改投标文件、弄虚作假、串通投标、放弃中标、不按规定缴纳履约保证金、不按规定签订合同等违反法律法规和规范性文件以及招标文件规定情形的，将严格依法依规进行处理，并通报市信用管理部门，将其列入严重失信名单。

	24
	4.1
	开标时间
及地点
	开标时间：2021年12月 7 日 14 时 00 分（即为投标截止时间）
开标地点：义乌市妇幼保健院行政楼3楼会议室

	25
	4.1
	参加开标会议人员要求
	必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件及企业营业执照副本原件）或其授权委托人（凭身份证原件和授权委托书原件）到场参加开标会议，否则视为放弃投标。

	26
	4.10
	开标顺序
	/

	27
	4.11.1
	让利基准
值的确定
	由招标人与监标人在投标人须知前附表第3.3.1条规定的范围内各抽取一个让利率，算术平均后作为让利基准值。

抽取办法：确定40个球，球号依次为1-40号，球号1对应的让利率为8.1%、球号2对应的让利率为8.2%、球号3对应的让利率为8.3%，依次类推，球号40对应的让利率为12%。

	28
	4.11.2
	投标人报价得分计算
	投标人商务报价得分=100×［1－（|T－D|）×B］
上式中：
T为投标人让利率；D为让利基准值；
B值为：当（T－D）≥0时，B=2；当（T－D）＜0时，B=4。
以上商务报价评分四舍五入保留2位小数。

	29
	4.11.3.1
	是否采用企
业信用报告
	不采用

	30
	4.11.3.2
	是否采用诚信评价信誉分
	不采用

	31
	4.11.4
	投标人总得分计算
	投标人总得分=投标人商务报价得分；
计算投标人总得分时，四舍五入保留2位小数。

	32
	4.13
	中标候选人
	确定中标候选人数：1名

	33
	4.17.4
	取消中标候选人中标资格的情形
	（1）中标候选人及拟派本工程项目经理在中标公示期结束前有下列情形之一的取消其中标资格：
①被义乌市市级行政主管部、执法监督部门、招投标监管部门处理（或处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期的，或被清退出义乌市建筑市场期间的。
②被浙江省省级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；或被浙江省建设厅列入不良行为记录公告期或公示期的。
③被国家级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的；或被建设部列入不良行为记录公告期或公示期的。
（2）投标人及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。
（3）对使用诚信信誉分招标的工程，若中标候选人采用诚信信誉分，经招标人核实中标候选人采用的诚信信誉分存在弄虚作假的。

	34
	4.17.6
	行贿犯罪记
录查询期限
	投标人及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。

	35
	5.2.1
	履约担保
	/

	36
	5.3
	工程款支付
担保
	   /  。

	37
	5.4.1
	合同形式
	固定单价合同

	38
	5.5.3
	人工、材料
价格波动价
差是否调整
	不予调整

	39
	5.5.4
	人工、材料
价格波动
价差的调整方式
	/

	40
	5.5.5.1
	工程付款方式
	（1）工程预付款：施工单位正式进场，正常开工后7天内支付合同价（扣除安全文明施工基本费）的10%，安全文明施工基本费按义建局［2018］145号文件执行；
（2）工程完工，竣工验收合格后支付至合同价的85%（含工程预付款和安全文明施工基本费）；
（3）工程结算审计后，支付至结算价的97.5%,余款的2.5%作为质量保证金。（含工程预付款和安全文明施工基本费）；
保修期的约定：保修期2年。
质量保证金的退还：工程竣工验收合格2年后28天内扣除违约金后无息退还剩余的质量保证金。
保修期内由承包人原因造成的损失费用由承包人负责。

	41
	5.5.7
	奖励与
违约处理
	违约处理：
（1）按自报工期完工不予奖励，超过自报工期处以人民币2000元/日历天的违约金。
（2）要求项目负责人和项目管理人员实际到岗履职时间每周不少于5天，项目负责人、技术负责人和专职安全员每少一天每人处1000元/天违约金，其他项目管理人员每少一天每人处500元/天违约金，如人员到岗履职情况不符合要求的，由发包人报送市质安监站。
（3）该工程按现行规范标准进行验收，若验收质量达不到合格标准者，需施工单位自行负责返工直至合格为止，返工工期列入考核，由返工造成的建设单位材料损失由中标单位赔偿。

	45
	5.6
	其他拟派项目部管理人员
	技术负责人（要求专业、职称为）：具有工程师及以上；
质量员（要求资格条件为）：具有质量员上岗证；
施工员（要求资格条件为）：具有施工员上岗证书
安全员具有 “三类人员”C类证书，人数按有关规定配备；

	47
	其他补容
	1、因本项目现场情况特殊，需招标人提供施工所需要的水、电，水、电费用不论水、电量多少均按1000元计取，该费用在开工前三天预先缴纳至招标人处，招标人后期不再收取水、电相关费用。
2、招标代理服务费及预算编辑服务费人民币2800元由中标单位承担，在领取中标通知书前支付，请投标单位在报价中自行考虑。

3、为应对冠状肺炎疫情，做好疫情防护。根据开标当天投标单位的签到顺序，选取签到表前五名的投标人进入开标室，参加开评标活动，其他投标单位在递交完投标文件并签到后，直接返回。监标人由招标人代表在签到表前五名的投标人中随机抽取！！

	投标人如发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标文件发放后2天内书面向招标人、招标代理机构反映。


注：投标人须知前附表内容与本招标文件下述内容不一致的，以投标人须知前附表为准。
第四章  投标人须知
1、总    则
1.1 项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招投标条例》和《义乌市工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和文件的规定，本招标项目按照公开、公平、公正、择优的原则，通过公开招标方式选定承包人。
本项目基本情况详见投标人须知前附表。
1.2 招标范围、工期、质量和安全文明工地要求:详见投标人须知前附表。
1.3投标人资格要求: 详见投标人须知前附表，且应符合有关法律法规规定。
1.4联合体投标
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章1.3条和有关法律法规规定外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目的投标。
1.5资格审查方式：详见投标人须知前附表。
1.6踏勘现场
1.6.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间地点组织投标人踏勘项目现场。

1.6.2投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.6.4招标人负责在投标人现场踏勘后的施工场地维护工作，施工场地移交给中标人时与现场踏勘不一致的，责任由招标人承担。
1.7投标预备会
1.7.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.7.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，按照规定的形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。
1.7.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题予以澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.8分包
本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；
分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；
接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；
其他要求：投标人如有分包计划，应按经招标人及相关部门审核批准方可。
1.9投标费用
投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。
2、招标文件
2.1招标文件的组成
2.1.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
2.1.2招标文件包括下列内容:
一、招标公告
二、资格预审合格通知书
三、投标人须知前附表
四、投标人须知
五、合同格式 
六、工程技术要求及工程规范
七、图纸及预算书
八、投标文件格式
九、招标人对招标文件条款的补充/修改
2.2招标控制价（预算价）
2.2.1招标控制价（预算价）以第三方机构和市财政部门审核备案（市财政出资时）的为准；
2.2.2招标控制价（预算价）定额套用详见投标人须知前附表；
2.2.3人工、材料价格采用详见投标人须知前附表；
2.2.4其余具体内容见预算编制报告。
2.3招标文件的补充和修改
2.3.1投标人领取招标文件后，应仔细检查和审阅招标文件的所有内容。如有疑问，应在领取招标文件后按投标人须知前附表规定的截止时间前以不署名形式上传要求澄清的文件，否则责任自负；如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
2.3.2不论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件做出补充和修改，招标人都将在前附表规定的时间以书面形式发放给所有投标人，并作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件、招标文件的修改和补充均以书面明确的内容为准。内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；
2.3.3为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的补充和修改部分进行研究，招标人可以酌情延后开标日期，具体时间以书面形式通知。
注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过义乌市公共资源交易平台发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，则视为投标人已经收到。
3、投标文件
3.1投标文件的语言、货币和度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.2投标文件的组成和格式
3.2.1投标文件由投标书、授权委托书和投标人认为其他需要补充的材料（具体详见本招标文件第九章和投标人须知前附表有关规定）等组成。投标书和授权委托书格式详见后附表。
3.2.2投标人提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
3.3投标报价
3.3.1本招标项目报价方式以招标控制价（预算价）为基数（剔除掉不取费、不让利部分）采用让利率方式填报，让利有效范围详见投标人须知前附表，投标让利率超过此有效范围，其投标将被拒绝。
3.3.2本项目不让利部分详见投标人须知前附表。
3.3.3投标人在投标报价时应将国家、省、市有关法律、法规、规章和文件规定的费用考虑到成本费中。
3.4投标有效期
3.4.1本工程的投标有效期为60个日历天，从投标人递交投标文件截止之日起算。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.4.2特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5投标保证金
本项目免投标保证金。
根据义行服管〔2019〕10号《关于改革义乌市工程建设项目投标保证金管理制度的通知》及义公管办〔2019〕5号《关于进一步加强工程建设项目招标投标管理的通知》规定，若查实投标人存在挂靠投标、在投标时间截止后撤销或修改投标文件、弄虚作假、串通投标、放弃中标、不按规定缴纳履约保证金、不按规定签订合同等违反法律法规和规范性文件以及招标文件规定情形的，将严格依法依规进行处理，并通报市信用管理部门，将其列入严重失信名单。
3.6中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担，有关行政监督部门将其放弃中标权的情况按照省、市不良行为管理办法处理。
3.7投标文件的份数和签署
3.7.1招标人要求投标人递交投标文件的份数为1份。
3.7.2投标文件均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，投标文件应无涂改或行间插字或增删。
3.7.3招标文件格式要求签字或盖章的，投标文件均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托人签字或盖章；由其委托人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书；否则其投标文件无效。
4、开标、定标
4.1招标人将按照投标人须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加开标会议。投标人必须按照投标人须知前附表的规定派员参加开标会议。招标人、招标代理机构共同审核投标人参加开标会议的人员资格条件。
4.2投标人进场后，招标人宣布投标人参加开标会议情况递交情况，并介绍本次招标工程相关情况。
4.3投标文件的递交
投标人无异议的，招标人宣布5分钟后投标人依次递交投标文件，若投标人不按规定递交的，其投标将被拒绝。
4.4投标文件的补充、修改与撤回
投标人在递交投标文件以后至投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得补充、修改与撤回其投标文件。
4.5唱标前，招标人和招标代理机构共同对投标文件进行符合性审查，若投标文件符合废标情形的，废标处理，并当场宣布。
4.6投标人有下列情况之一，其投标文件做废标处理：
（1）投标人未按投标人须知前附表要求派员参加开标会议的；

（2）超时递交投标文件的；

（3）串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标让利率超出招标文件规定的有效范围或小数点后超过两位数字的；

（5）工期超过招标文件规定或质量低于招标文件要求的；

（6）投标书上无法定代表人或其授权委托人签字（或盖章）和单位印章的，由授权委托人签字或盖章而未在投标文件附授权委托书的；

（7）投标书未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的；投标报价（或让利率）涂改的；

（8）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（9）投标人名称或者组织机构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（10）投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（11）本工程招标人依据有关规定认定的其它情况。

4.7有下列情形之一的，视为串通投标行为，在开标现场认定后，可直接作废标处理，并提请有关行政管理部门依法做出处罚：
（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
（6）不同投标人的投标文件相互混装的；
（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
（8）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；
（9）认定的其他串通投标情形。
注：若投标人在某一标段存在上述之任一情形的，其他标段也视在存在此情形，均作无效标处理。
4.8监标人由招标人在签到表前五名投标人中随机抽取1家投标人代表作为监标人对唱标情况进场监督。监标人对唱标有异议的，应当场提出。

4.9唱标、记录：招标人按招标文件要求收到的投标文件，开标时都应当众予以宣读。按投标文件递交先到后开的原则，招标人当众宣读投标文件的投标人名称、报价、工期、质量和投标文件的其他主要内容，记录人及时记录好唱标内容。

4.10若本工程有多个标段时，开标顺序详见投标人须知前附表。
4.11评标办法：本工程评标办法采用现场评分法
4.11.1让利基准值的确定详见投标人须知前附表。

注：让利基准值一经确定，后续的任何情形以及本工程在复议或者重新评审等情形时都将不会导致让利基准值产生变化，即不再重新抽取让利基准值。

4.11.2投标人报价得分计算（满分100分）
按以下方式计算报价得分（具体计算方式详见投标人须知前附表）

4.11.3投标人总得分

投标人总得分计算详见投标人须知前附表。

4.12投标人排序
按投标人总分从高到低进行排序。在排序时，若出现投标人总分相同时，以让利率高者先予排列；若让利率亦相同时，则通过随机方式确定。

4.13确定中标候选人
依据投标人排序并按投标人须知前附表规定的人数推荐中标候选人。
若本工程有多个标段时，按投标人须知前附表规定的开标顺序进行每个标段的中标候选人推荐，每个投标人只能按开标顺序在一个标段被推荐为第一中标候选人，任何一个投标人已在某个标段被推荐为第一中标候选人的，则在其它任何标段不再推荐为中标候选人，其他中标候选人可以重复推荐。每个投标人只能按投标人须知前附表规定的开标顺序中一个标段。
4.14投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
4.15开标记录必须由投标人的法定代表人或其授权委托人签字。
4.16交易中心或镇（街）招投标中心工作人员协助做好开标、记录等现场服务工作。
4.17定标
4.17.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。当所有中标候选人都不符合中标条件的，招标人应当重新招标。招标人应将该情况报市公共资源办备案（镇、街道招标投标中心交易的项目应先由镇、街道招标投标中心审核）。
4.17.2招标人应将中标候选人按规定公示不少于3日。
4.17.3异议、投诉
投标人对《中华人民共和国招标投标法实施条例》中第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议是投诉的前提，未先向招标人提出异议的投诉概不受理，投标人或者其它利害关系人应先向招标人提出异议，对不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，向招标人提出异议或向招投标监管部门提出投诉应在规定期限提出，逾期概不受理。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
（1）开标过程中；
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，若不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向监督部门提出投诉。
（2）开评标结束后；
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知  招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉。

（3）投诉人提交的投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的时间和内容。书面异议材料按照投诉书的要求执行。

(4) 异议人单独或者在向招标人提出异议的同时，向招投标监管部门提交异议书的，不得视为已向招标人提出异议。

4.17.4经查实，中标候选人有前附表所列情形之一的取消其中标资格。

4.17.5除不可抗力外，业主确定的中标候选人无正当理由放弃中标的，按省市不良行为管理办法处理。若由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标的中标候选人承担。

4.17.6决标前，招标人将按《申请核查表》（详见本招标文件相应附件）核查中标候选人下列事项。核查后，将核查结果报送招标人备案留存：

4.17.7中标候选人公示无异议的，招标人将自开标之日起15日内确定中标人。

4.17.8招标人应当自确定中标人之日起15日内，向中标人发出中标通知书。

5、签订合同
5.1合同签订

5.1.1招标人与中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立工程书面施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。
5.1.2除不可抗力外，中标人不与招标人订立合同的，取消中标资格，给招标人造成损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

5.1.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。。

5.1.4招标人如不按招标文件规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以合同价1%的罚款。

5.2履约担保

5.2.1合同签订前，中标人应按投标人须知前附表规定的数额及形式向招标人缴纳履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

5.2.2履约担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式或银行保函形式缴纳。必须在中标通知书发出之日起的30天内提交，否则视为自动放弃中标资格

5.2.3中标人不能按招标文件规定提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的，中标人还应当予以赔偿。

5.2.4承包人应保证其履约担保在竣工验收前一直有效。发包人应在竣工验收合格后10 天内把履约担保（履约担保不计息）扣除违约金后退还给承包人。
5.3工程款支付担保

工程款支付担保的金额及形式详见投标人须知前附表。

5.4合同价格、计量

5.4.1 合同价格形式：详见投标人须知前附表

5.5合同主要条款

5.5.1人工、材料价格波动价差的调整：是否调整详见投标人须知前附表
5.5.2当人工、材料价格波动价差调整时：

5.5.2.1调整范围和调整方法详见投标人须知前附表。
5.5.2.2因发包人原因造成停工的，停工期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成停工的，停工期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。

5.5.3价差只计取税金，不计取其他费用。

5.5.4因发包人原因造成停工的，停工期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成停工的，停工期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。

5.5.5工程款支付：

5.5.5.1工程款支付方式见投标人须知前附表。
5.5.5.2监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

5.5.5.3进度付款涉及政府投资资金的，按国库集中支付等国家、省、市相关规定办理。

5.5.5.4若本工程为村集体出资项目时，工程款由本村经济合作社支付。

5.5.5.5工程进度付款的修正：在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

5.5.6奖励与违约处理：工期、质量、安全、项目部人员到岗方面的奖励与违约处理详见投标人须知前附表。在履行本合同过程中，发生索赔时，双方按照规定进行索赔。

5.6除项目负责人外，其他拟派项目部管理人员的要求：

合同签订后，承包人应按投标人须知前附表规定将除项目负责人外的其他项目管理人员报发包人审核后，提交行业主管部门备案。

5.7中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的施工，不得将中标项目转包、违法分包。

5.8中标人在进场施工时必须符合安全、文明、创建等方面的规定，同时发承包方双方需签订廉政协议书。

6、附则

6.1有下列情形之一的，本标段招标人将重新招标：

（1）截止开标时间止，投标人少于3家的，或本标段递交的投标文件少于3家的，或经符合性审查本标段有效标少于3家的，

（2）本标段的中标人均未与招标人签订合同的；

（3）招标文件或法律规定规定的其他情形。

6.2重新招标后投标人仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

7、附则

7.1凡本招标文件未明确的地方一律按照现行法律法规及我市文件执行。

7.2本招标文件由招标人负责解释。
第五章  合同格式
使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201
目录
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：义乌市妇幼保健院 
承包人（全称）： 

根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就义乌市妇幼保健院儿童实训中心改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：义乌市妇幼保健院儿童实训中心改造工程。
2.工程地点：义乌市新科路C100。
3.工程立项批准文号：           。    
4.资金来源：  自筹  。
5.工程内容：               。           
6.工程承包范围：                 。
二、合同工期
计划开工日期：    年   月  日（具体以现场开工令时间为准）。

计划竣工日期：    年  月  日。

工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

中标让利率：            ；
人民币（大写）         元整(¥              元)；

其中：

（1） 安全文明施工费（含税）：           人民币（大写） (¥             元 )；

2.合同价格形式：  单价合同  。

五、项目经理
承包人项目经理：            。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在浙江义乌签订。

十一、合同生效
本合同自承包人提交足额的履约保证金双方签字盖章后生效。

十二、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。
发包人：(公章)                             承包人：(公章)

住    所：                                 住  所：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代表人：                               委托代表人：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

账    号：                                 账    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

邮箱 ：                                    邮箱：
第二部分 通用合同条款（略）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：             ；
联系电话：                      ；

通信地址：                               。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                             ；
资质类别和等级：                       ；

联系电话：                              ；

通信地址：                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.9 永久占地包括：/     。

1.1.3.10 临时占地包括：/           。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《义乌市文明标化工地管理办法》、《浙江省文明标化工地管理办法》及国家和地方颁布的相关法律法规及文件，涉及合同约束力的条款以及本合同约定内容不一致的规定不适于本合同。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、义乌市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本合同未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供；

发包人提供国外标准、规范的份数：不提供；

发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书，2、中标通知书、3、投标函及其附录（如有）、4、专用合同条款及其附件，（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工日期前不少于七天发包人向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：8套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图设计文本（含勘察文件）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划、专项施工方案、按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划、人员到岗、设备配备情况、工程款申报计划；
承包人提供的文件的期限为：提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工15天前；已完工程量统计月报表和下月进度计划每月20日前提供；每月20日前上报下月工程款计划；

承包人提供的文件的数量为：按实际需求；

承包人提供的文件的形式为： 纸质版本 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14日历天内审批完成，对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新上报  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在叁天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人的授权代表。

监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   /    。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  /  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/ 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格  是   。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整方法同专用条款10.4.1。

2. 发包人
2.2 发包人代表

姓    名：                 ；

身份证号：                    ；

职    务：                        ；

联系电话：                        ；

通信地址：                                 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式： 不提供  。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

    承包人提交的竣工资料的内容：满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料，另外再须向发包人提供竣工图纸及竣工资料五套，光盘五套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在初验前向总承包人提供所有验收所需资料 。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版本及电子光盘。

（6）承包人应履行的其他义务：
①承包人应完成竣工备案资料移交。

②承包人所必须自行配备的脚手架应自行配备。

③临时用地、临时设施搭建等：发包人不提供项目红线外临时用地，承包人自行解决。须按义乌市文明标化工地的要求施工。

④因本项目现场情况特殊，需招标人提供施工所需要的水、电，水、电费用不论水、电量多少均按1000元计取，该费用在开工前三天预先缴纳至招标人处，招标人后期不再收取水、电相关费用。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：
姓    名：                    ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                            ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                           ；

联系电话：                                        ；

通信地址：                                ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人所做出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为承包人的行为，均由承包人承担。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人到岗率每周不少于5天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：  / 。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付违约金每天2000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人严格要求项目负责人不准擅自调换，由于承包人原因提出调换项目负责人的，由承包人支付违约金10万元整，并由承包人承担由此造成的一切损失。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：扣除承包人10万元的违约金，并由承包人承担由此造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除承包人2万元每人的违约金，并由承包人承担由此造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、质量员）到岗率每周不少于5天，需要离开现场的需经发包人同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人严格要求项目管理人员不准擅自调换，擅自调换技术负责人，由承包人支付违约金每人2万元整；擅自调换其它人员的，由承包人支付违约金每人2万元整，并由承包人承担由此造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若承包人项目管理班子人员无故缺岗，项目负责人、技术负责人和专职安全员每少一天每人处1000元/天违约金，其他项目管理人员每少一天每人处500元/天违约金，从履约保证金中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行 。

主体结构、关键性工作的范围：  按国家行业相关规定执行 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：允许分包。

其他关于分包的约定：    /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  否。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同招标合同范围为准。 

关于监理人的监理权限：工程建设监理合同所授予监理人的权利。凡涉及到增加工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单及大宗设备和材料的进场、验收、计量等，必须事先经过发包人签署认可后方可签字并下达指令；该类工程联系单如签发之前没有经过发包人的书面认可，视为无效，且不能作为竣工结算的有效依据。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：             ；

职    务：                ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

联系电话：             ；

通信地址：              ；

关于监理人的其他约定：            。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  /  ；

5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。      
5.2.3质量保证

①为保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须严格管理，确保工程质量。

②对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，落实质量责任制，在各施工班组设质检员，并将制度和人员名单报工程师备案。

③开工前要进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程。

④工程现场要实行挂牌管理，标明作业内容、操作规程和质量要求，认真做好自查、互查和检验。

⑤加强质量监控，现场质检的原始记录必须真实、准确、可靠，不得追记，不得弄虚作假，接收质量检查时，必须出示原始资料。

⑥接受发包人定期不定期的施工质量、进度管理、安全等的检查。

⑦承包人违反施工技术规程的操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患和质量问题，经工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

⑧对由发包人确认的影响工程品质的重要工序和节点，承包人在施工前须按发包人要求编制专项方案，经发包人及监理审核通过后方可实施，因此产生的费用不另行增补。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

(承包人应严格按照“义乌市文明标化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

(承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

   合同当事人对文明施工的要求：按照义乌市施工安全文明标化工地要求实施。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人正式进场完成施工组织设计审查、施工许可证等相关手续，将安全文明施工费一次性支付给承包人；承包人应按照义建局〔2018〕145号文件执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工15天前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后十个工作日内，发包人、监理单位对施工组织设计方案的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的责任 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工15天前 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

双方确认为：①发包人未能按约定提供图纸及开工条件；②未按合同规定支付工程款超过2个月而影响施工关键线路进度；③重大设计变更而影响施工关键线路进度的；④非承包人原因引起的，发包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按发包人、监理单位双方协商一致后的书面签证予以顺延；⑤义乌市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电等因素对工期的影响，承包人应考虑在合同工期内，原则上不予顺延，但政府发文要求停工的除外。

除以上情况和发包人另行书面同意外，其余因发包人原因导致工期延误，均不得进行工期及费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成总工期延误，每天处以2000元的违约金，尾数不足1天按1天计算  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /  。

7.5.3三方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，不予顺延；

（2）因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按采购前报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

（3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，工期不予顺延；

（4）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；

（5）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用由承包人自行承担，并负责经济赔偿，工期不予顺延；

（6）因承包人原因的待料工期不予顺延。

（7）延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序，工程师也不考虑延长工程总工期。

7.5.4关于工期延误的责任担当

7.5.4.1、工期延误：工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期延长。工期延误应根据造成工期延误的原因来分析各方当事人相应的责任。

（1）因发包方原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，反之，价格下降造成的价差则由承包人受益；

（2）因承包人原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，反之，价格下降造成的价差则由发包人受益。

7.5.4.2、工期延长：承发包双方根据法律及合同约定，对“工期延误”这一事实状态所做的变更，即工期延误是事实，但因满足了法律规定或双方约定的某些条件，进而双方就该事件引起的延误天数予以延长工期达成一致，并不追究当事人的责任。

工期延长期间，人工、材料、机械价格调整应根据合同约定计算。

7.5.4.3、工期延误开工：发承包双方签订施工合同后，发包人由于征地拆迁、设计调整等原因导致延期开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌，发承包双方在复工前可按以下办法调整合同价格，并签订补充协议：按照实际开工月份对应的信息价与基准价格计算工程的人工、材料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同（含税金），调整的价款与工程进度款同期支付，工程结算时以开工前28天对应月份的信息价作为基准价格，根据合同约定的风险幅度计算价差。

7.5.4.4、工程中途停工：工程项目开工后，由于中途暂停施工导致实际工期超合同工期，发承包双方在复工前可按以下原则调整人工、材料、机械价差，并签订补充协议：如一方责任导致工期延误的，按工期延误条款办理，暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围；如双方均有责任导致工期延误，可按工期延误责任大小，由发承包双方共同按一定比例承担或收益，或者按照工期延长条款办理。暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围。

7.5.4.5、如遇法律、法规、规章及政策性变化导致工期延误按相关文件执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）24小时内降水量达50MM及以上的暴雨；

（2）风速达到8级及以上的台风；

（3）日气温低于零下10度。

注：以上数据以义乌气象台提供的数据为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/
8.4.4承包人采购材料与工程设备的补充约定：

(1)除发包人供应材料设备表以外的本工程所用的所有材料设备均由承包人组织采购。

(2)对于发包人在招标文件和合同文件中约定了参考厂家、品牌、规格并由承包人组织采购的材料设备(即甲控乙供材料设备一览表)：

a.承包人在采购时必须按招标文件和合同文件约定的厂家、品牌、规格供货。承包人拒绝执行招标文件和合同文件约定的，则发包人有权选择自行供应此部分材料或设备，由此产生的费用由承包人承担，承包人另外向发包人支付该部分实际采购价格等额的违约金，以上款项从工程款中直接扣除，由承包人承担工期延误的责任。

b.发包人若发现承包人在投标时未填写或所报的品牌低于推荐品牌档次及其它不符合招标文件的，则由招标人在推荐品牌中选定，且价格不予调整；若投标人所报品牌在推荐范围外且能提供依据，证明所报材料档次、质量确实高于推荐品牌的，经发包人认可后，可用于本工程，价格不予调整；投标人所报品牌原则上不予变更，如因工程实际中所报品牌材料停产、质量差、供货商恶意抬高价格等确需变更的，由承包人在推荐品牌中选用，报发包人批准，变更后的品牌材料价格不予调整。

 c.所有材料在供货之前承包人均需提供样品、品牌厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供发包人批准。

d、如施工中发现施工方使用批次的材料因质量原因严重影响到工程品质，或有重大隐患，发包人有权临时变更材料品牌、型号。品牌从推荐品牌中另行指定，变更后的品牌材料价格不予调整。

 (3)对于发包人没有在招标文件中约定参考厂家、品牌和规格的材料设备：

a.承包人在订货前须将三家以上的材料设备样品和有关生产厂家及技术资料交发包人、工程师进行选择。无论发包人、工程师的选择是否与承包人在投标报价中的材料价相符，原合同价款均不因此而改变。

b.未经发包人、工程师书面同意的材料和设备不得用于本工程。发包人、工程师有权要求承包人撤换未经书面同意的材料设备，由此发生的费用和工期延误全部由承包人承担。

（4）承包人需要使用代用材料时，其材料设备品质标准必须等同或高于招标文件约定或发包人提供样板的标准，承包人可提交替代材料的建议供发包人及工程师考虑，发包人及工程师有绝对权力批准或不批准。批准应以书面形式发出，否则无效。发包人及工程师的任何批准或不批准不会减轻承包人按合同文件要求所承担的责任。在获得批准之前，替代的建议不能实施。如获批准，其增加费用，由承包人承担，其减少的费用全部扣除。

（5）承包人在订购工程使用材料设备前，必须获得发包人、工程师及设计人的书面批准文件，否则造成的一切经济损失、工期延误由承包人承担。发包人、工程师及收件人对承包人的任何批准、许可使用均不能免除承包人根据合同质量条款、设计要求、相关法律法规、验收规范等所应承担的责任。

（6）所有工程用材料设备等到货时，应由承包人提出申请资料（包括但不限于原承包人报审资料、发包人审批意见、进场材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、检测报告、合格证、质量保证书、原产地证明、许可证、准用证等证明和出厂日期等），收到资料后工程师组织发包人、设计单位及承包人就进场的材料设备的包装、外观和有关资料等按发包人审批的要求及设计规范等要求进行验收（必要时去工厂验收，所有费用已包括在投标报价中）或抽查试验。承包人应充分考虑验收时间（收到申请资料后3天内），所有因承包人提交的验收资料不符合要求或未按要求组织验收或验收不合格，造成的时间的延误，承包人均不能作为工期延误的理据。

（8）由承包人采购的材料须向发包人提供正式发票复印件备案。

（9）承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管工作。

（10）由于签证价无法达成一致，或调整个别供应方式对工程整体进度、质量更有利时，建设单位有权根据实际情况对材料供应方式进行调整，由此调整对承包人合同价款的增加和减少按合同执行，均不给予其他任何补偿。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据发包人通知要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。

9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。

施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行 。

10. 变更

变更按照现行有关规定执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）招标控制价 (预算价)中有适用于变更工程项目的，按招标控制价 (预算价)中该项目综合单价，并结合中标让利率执行；某个清单子目合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或某个清单子目合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减超过幅度（15%或25%）以外部分的工程量单价按照第（3）、（4）重新计算综合单价。

（2）招标控制价 (预算价)中无适用于变更工程项目，但有类似工程项目的，可参照预算书中该项目综合单价，并结合中标让利率执行：

A、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

B、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

C、如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第（3）、（4）条重新计算综合单价。

（3）招标控制价 (预算价)中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（招标控制价编制的基准价格）和义行服{2019}17号关于发布义乌市现场评分法招标项目参考让利区间的通知规定的让利幅度区间项目的高值让利后提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

（4）招标控制价 (预算价)中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

（5）有信息价的材料设备套用工程造价管理机构发布的信息价格：首先套用2021年3月《义乌建设工程造价信息》的除税信息价（不包括供应商报价）；如在《义乌建设工程造价信息》没有信息价的，则按2021年3月《浙江造价信息》的正刊除税信息价（不包括副刊厂商报价）。没有信息价的材料设备由监理人、承包人、发包人、审计单位四方询价确定。

（6）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

A、工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价；

B、工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量,按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

工程变更均按规定程序报批后在结算时调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：  /  。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整

    11.2涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

　　　（1）采用固定单价合同。

　　　合同价款中包括的风险范围：①综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）；②除合同条款第11.2条外，因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款的风险费用不在合同价外另行计列及调整；③造价部门发布的价格调整；④承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，由承包人全部承担相关费用；⑤专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑥除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。

　　风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用在投标报价时考虑，已包含在投标报价中不在合同价外另行计列及调整。

　　风险范围以外合同价款调整方法：1、设计变更；2、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件；3、合同专用条款11.1条规定市场价格波动允许调整合同价格；4、清单工程量调整。

具体调整方法如下：

（一）工程量的调整： 1、项目的工程量按实调整； 

（二）单价的确定：根据合同专用条款10.4.1条执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

施工单位正式进场，正常开工后7天内支付合同价（扣除安全文明施工基本费）的10%，安全文明施工基本费按义建局［2018］145号文件执行；

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：本工程不提供预付款担保 。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013等计价依据、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等省、市有关文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量


经发包人或发包人委托的第三方造价咨询机构确认的工程量作为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。 
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

1、工程完工，竣工验收合格后支付至合同价的85%（含工程预付款和安全文明施工基本费）；

2、工程结算审计后，支付至结算价的97.5%,余款的2.5%作为质量保证金。（含工程预付款和安全文明施工基本费）；

保修期的约定：保修期2年。

质量保证金的退还：工程竣工验收合格2年后28天内扣除违约金后无息退还剩余的质量保证金。

保修期内由承包人原因造成的损失费用由承包人负责。

（4）工程款支付的其他条件：

1.付款手续：按合同规定上报进度款支付报表，并递交同步的工程技术资料，结合经批准的施工组织设计中的进度计划，经监理单位和发包人签证确认后，向承包人支付进度款。承包人在申请付款时应提供工程所在地的增值税发票(在支付至结算款98.5%时需同时提供至100%的增值税发票)，发包人通过银行划账方式支付至合同约定的收款人账户。

2.工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的工程进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 

3.以上各款项凡合理滞留在发包人处的，均不计利息。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：根据通用条款协商解决。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（4）通过弱电的检测，并根据检测意见完成整改内容；（5）竣工验收合格后28天内向发包人提交完整竣工资料及竣工图6套、光盘6套。（1）施工中无设计变更，由承包人在发包的施工图上加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中有少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更联系单，在竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对设计变更较多，原施工图不能作为竣工图的，由承包人重新绘制竣工图，并承担相应费用。
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：期限按通用条款执行，并办理相关移交手续。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 本工程不适用  。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格之日起10历天内。

14. 竣工结算

    具体按义乌市财政局相关要求执行。

15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任

缺陷责任期的具体期限：  24个月  。

15.3 质量保证金


关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）种方式：

（2）结算价×1.5%的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/ 。

关于质量保证金的补充约定：
（1）承包人应按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》、《浙江省<中华人民共和国消费者权益保护法>实施办法》、《浙江省建设工程质量管理条例》等有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 

（2）属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起48小时内派人保修；如承包人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，发包人有权委托他人修理，保修费用从质量保证金内双倍扣除。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到事故通知后，2小时内到达事故现场抢修，否则发包人有权委托他人抢修，保修费用从质量保证金内双倍扣除。

（3）质量保证金的退还：工程结算总价款的1.5%作为工程质量保证金，工程竣工验收合格2年后28天内扣除违约金后无息退还。保修期内由承包人原因造成的损失费用由承包人负责。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：具体详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时内 。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，不作为发包人违约责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款12.4.4 执行   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：影响关键线路工作的工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。

（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在义乌市工程质量安全检查中被有关部门或被发包人（监理人）责令停工整改的，每次处违约金1万元；如发生重大人身安全事故，按照国家有关法律法规严肃查处，并处违约金20万元。

（3）质量验收按质量监督部门验收结果为准，因承包人原因由政府质检部门或发包人（监理人）查出的质量缺陷，承包人未在规定时间内整改完毕并报监理和发包人复验的，每次处违约金5000元；因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金5万元。

（4）项目经理及其他管理人员到岗率以现场书面签到或指纹录入为准，违约条款以合同专用条款3.2和3.3为准。

（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付。如因承包人拖欠民工工资等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将代为支付，所支付费用在工程款中直接扣除，且发包人将追加处罚10万元/次的违约金。

（6）中标人应严格执行招标人的样板先行制度，做到样板先行，否则每发现一次罚人民币10000元。

(7)中标人应严格遵守“五水共治”相关制度要求，做好五水共治工作，凡发现有违反“五水共治”相关要求的，每发现一次罚人民币5万元整。

(8)若工程结算被市审计部门、财政部门列入抽查复审的，发包人和承包人以抽查复审结果作为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据。

（9）中标人应在项目竣工验收后3个月内报送完整的结算资料，无故逾期的，招标人将该行为报送行业主管部门录入信用评价系统，并停止该企业参加政府性投资项目投标资格，直至结算送审完成。

（10）中标人应提供一式四份的竣工资料，管理单位、审计单位及施工单位各一份。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：除按专用条款16.2.1条外，其余按通用条款。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担全部费用  。

17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按通用条款执行  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理工程相关保险，费用由承包人支付。危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险，另外，发包人建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费用承包人已经列入投标报价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险，相关费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/  。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/ 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

21、补充条款

21.1 质量保修

承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

保修期自全部合同工程通过最终验收，双方签署竣工验收合格证书之日起算，在质保期内提供免费维修。具体保修期限见《工程质量保修书》。

21.2本工程竣工存档资料的组卷由中标单位负责实施，相关费用由中标单位承担，中标后合同价格不调整。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

    法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
   （签字）                             （签字）
         年   月   日                             年   月   日
协议书附件：

附件一：工程质量保修书
附件二：廉政责任协议书
附件三：安全生产责任协议书
附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：义乌市妇幼保健院
承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就义乌市妇幼保健院儿童实训中心改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工承包范围内的全部内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期为2年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

    法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
   （签字）                            （签字）
           年   月   日                             年   月   日
附件二：
廉 政 责 任 协 议 书
甲方：（发包人）义乌市妇幼保健院 
乙方：（承包人）
项目名称：义乌市妇幼保健院儿童实训中心改造工程
为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：
    一、甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

    二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。

    三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。
    四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
    五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
    六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
    七、乙方应当通过正常途径开展相对业务：不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
    八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
    九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

    十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

    十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
    十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果每次追究乙方工程履约保证金l％-5％的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
    十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。
    十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。
十五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份（编入正本存档）。送交甲乙双方的监督单位各一份。
发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

    法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
   （签字）                            （签字）
           年   月   日                            年   月   日
附件三：
安全生产责任协议书
甲方：（发包人）义乌市妇幼保健院
  乙方：（承包人）
项目名称：义乌市妇幼保健院儿童实训中心改造工程  

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》(浙建建[2005141号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

    一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。
    二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
    三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

    五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59一2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
    六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
    七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
    八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围 ，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
    九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
    十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导。检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
    十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
    十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

    如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。
发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

   法定代表人或其委托代理人（签字）：          法定代表人或其委托代理人（签字）：
第六章  工程技术要求及工程规范
    依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。如有出入则以较严格者为准。
第七章  图纸及预算书（另册提供）
第八章  投标文件格式（详见附件）
1、 附件一：投标人基本情况表
2、 附件二：投标函
3、 附件三：法定代表人资格承诺书
4、 附件四：授权委托书
附件一：

投标人基本情况表
	1、一般情况

	应标单位名称
	 
	单位性质
	 

	
	
	资本结构情况
	 

	公司注册名称
	 

	营业范围
	 

	地    址
	 
	邮   编
	  

	电    话
	 
	传   真
	/

	单位法人代表
	 
	企业资质等级
	/

	2、联系人

	姓名
	职务
	职称
	电话

	 
	 
	 
	 

	我保证本文件的真实性，并授权          代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。

授权人签字：                      被授权人签字：

日期：   年   月   日           日期：   年   月   日


附件二：

投标书
致（招标人名称）                 ：
1．我方己仔细研究了                           （项目名称）        标段施工招标文件的全部内容，确定投标让利率为          %，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
投标人：                                   （盖单位章）
法定代表人或其授权委托人：               （签字或盖章）
日期：      年    月    日
附件三：
法定代表人资格承诺书
单位名称：
地址：
姓名：                           性别：
年龄：                           职务：
身份证号码：
系          的法定代表人。为施工、竣工和保修            的           工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此承诺

投标单位：（盖章）                
日期：   年  月  日              
附件四：
授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________(姓名)为我公司授权的委托代理人，以本公司的名义参加_______________（招标单位）的            工程的投标活动。授权的委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权的委托代理人无转委权。特此委托。

授权的委托代理人：        性别：        年龄：   

身份证号码：                  职务：             

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日
申请核查表
致：                            （招标人名称）
    根据                            （工程名称）招标文件等有关规定，现将下表中我公司的证书、证件和有关材料报贵单位核查：
	序号
	证书、证件和材料名称
	序号
	证书、证件和材料名称

	1
	企业营业执照
	
	

	2
	企业资质证书
	
	

	3
	企业安全生产许可证
	
	

	4
	项目经理注册建造师证书
	
	

	5
	项目经理B证
	
	

	被核查人承诺：
我公司提供的证书、证件等有关材料符合招标文件和有关法律法规规定，若有弄虚作假，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。
法定代表人（签字或盖章）：
项目经理（签字）：
单位（盖单位章）                         日期：      年  月  日

	招标人核查意见：
    经核查该中标人的证书、证件、投标单位（包括其法定代表人及拟派本项目的项目经理）无行贿犯罪记录情况，符合招标文件及有关法律法规规定。
招标人法定代表人（签字或盖章）：               招标人（盖章）
日期：     年   月  日


注： 1、中标候选人的项目负责人需将表中所列证书、证件、有关材料的原件和复印件（加盖中标候选人公章）报招标人核查。
2、项目负责人为注册类的，应在签字的同时加盖注册章，若非注册类的，仅需签字即可。
3、中标候选人应在公示结束后5个工作日内将此表及相关资料报招标人完成核查工作，由于中标候选人原因未及时完成核查，并经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格。
4、本表投标人在投标时无需提供。
第九章  招标人对招标文件条款的补充/修改
（本章内容与前述章节有关条款有不一致的，以本章约定为准。）
补充：
第四章投标人须知3.3投标报价
3.3.4、中标单位不得以任何理由拖延开工日期或中途停工，若无故拖延开工日期或中途停工，建设单位有权接管施工现场，终止合同并向中标单位追究所发生的一切损失。
3.3.5、投标单位由于对招标文件的任何误解或忽略或对建设场地缺少必要的了解导致中标发生任何风险，其责任概由施工单位负责，不得向建设单位提出任何补偿要求。
3.3.6、中标单位在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标单位自行负责。
3.3.7发包人、设计单位提出的有关工程变更及因设计图纸缺陷、修改等引起的设计变更，施工单位必须无条件执行。
3.3.8承包人在开工前须派有关经验的管理人员对图纸进行仔细的审核，并在发包人主持的图纸会审中详细向有关设计人员咨询，解决图纸中的缺陷及矛盾。因审图不详造成的返工，责任由承包人承担。
3.3.9本工程竣工存档资料的组卷由中标单位负责实施，相关费用由中标单位承担，中标后合同价格不调整。
3.3.10建筑垃圾处置按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发[2015]36号）和（义城管委【2016】36号的文件规定执行。
3.3.11本工程工期紧，任务重，请各投标人自行勘察现场，合理安排施工组织措施及施工进度计划，自备发电机，务必在自报工期下按招标人要求的节点逐段完成整体工程施工，相关费用在报价中综合考虑。
3.3.12本工程工期紧，任务重，承包单位应无条件服从招标人要求配备充足的施工人员及机械，并及时配备到位（24小时内到位），否则按违约处理。
3.3.13本工程施工期间，须确保道路通行有序畅通，要求编制详细的交通组织施工方案，并征得设计与交警部门的意见，同时配备安全协管人员及相应设施，确保施工与交通安全，相关费用在报价时综合考虑。
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