
2025年度日常零星维修改造工程招标公告

义乌市妇幼保健院2025年度日常零星维修改造工程项目经院长办公会、党委会讨论通过，同意开展公开招标，欢迎国内合格的投标人参加投标。

一、 采 购 编 号：YWFBY2025015
二、 组 织 类 型：自行采购
    三、 采 购 方 式：公开招标

四、项目概况与招标范围：

4.1建设地点：项目位于义乌市妇幼保健院；
4.2工程规模：义乌市妇幼保健院2025年5月-2026年4月单个预算在5万元以下日常零星修补、改造等工程，为单位委托范围内工种较单一，单个工程预算在5万元以下日常零星修补、改造工程主要包括以下内容：
①按施工规范完成日常临修、抢修、修补、小型装修改造工程等工作，紧急项目应配合招标人在规定期限内完成；
②医院工程部不能解决的破损、漏水等情况的处理，必要时委派专业人员指导；
③由投标人负责工程改造项目图纸深化和预算编制，必要时配合出具设计图或者效果图同时负责施工区域图纸和医院整体图纸整合服务等工作。
4.3质量要求：工程质量符合国家验收合格标准。
4.4工期要求：自合同签订之日起两年。
4.5招标范围：单位委托范围内工种较单一的日常临修、抢修、修补、小型装修改造工程等工作，具体以招标人的工作需要调度。

4.5结算：每季度结算一次，交由义乌市妇幼保健院委托的第三方结算审核单位进行审定。其中5000元以下（不含5000元）的项目人工费按400元/工；垃圾清运按700元/车（袋装）；普通补漏按500元/处；不取费不让率。每年度工程结算总价不得超20万元。
五、投标人的资格要求：

5.1资质条件（具备以下之一资格即可）：
①具有房屋建筑工程施工总承包资质、消防设施工程专业承包资质、建筑机电安装工程专业承包资质，并具有独立法人资格，具有有效的《安全生产许可证》；

5.2信誉要求：
3.2.1投标人及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录；

3.2.2根据浙江省建设厅《浙建〔2015〕3号》文件及《关于调整省外建设工程企业进浙备案办理流程的提示》要求,浙江省外投标人须完成进浙备案手续（以资格审查时查询“浙江省建筑市场监管公共服务系统”网站为准）；
3.2.3根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）及《关于进一步规范工程建设项目招标投标管理的实施意见》（义行服管〔2018〕23号）规定，在“信用中国”网站被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）的投标人，不得参与本项目投标（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）。

3.2.4本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

六、报 名：

1、报名方式：潜在供应商必须先通过电子邮件将报名资料（单位营业执照副本、法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件,加盖公章）以PDF扫描件形式发送至采购人指定邮箱ywsfybjyczb@163.com。（邮件标题：投标项目+投标单位，邮件正文：联系人姓名 +手机 ）。

2、报名时间：公告发布后至投标截止时间前。

3、招标文件获取：义乌市妇幼保健院官方网站。

4、有意向投标单位可到新科路C100号义乌市妇幼保健院实地查看。（因投标单位未勘察现场而引起的误差由投标方承担）。

七、报名所需资料

1.营业执照证书（加盖单位公章红章）

2.法定代表人资格承诺书、法定代表人身份证复印件、授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）

3.投标人基本情况表 

4.投标人联系单（含电话、邮箱等）    

八、投标截止时间和地点

投标单位应于2025年5月15日下午14:00前将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：快递邮寄或开标当天投标至义乌市妇幼保健院行政楼三楼采招办。

  投标文件组成：投标函、授权委托书、投标承诺书
九、评标方式：本项目让利率为8%（不含）—12%（含）%，采用现场抽球法，选择1名投标单位作为本项目的中标候选人、1名投标单位作为备标候选人。

十、开标时间和地点：
开标时间：2025年5月15日下午14:00

    开标地点：义乌市妇幼保健院行政楼五楼会议室

十一、联系人地址和电话：

联系人及电话：丁老师：0579-83803211   丁老师：0579-83803056（基建部）

详细地址：义乌市妇幼保健院行政楼三楼采招办（义乌市新科路C100号）

义乌市妇幼保健院

2025年5月7日

一、技术标准和要求
一、概述
1、工程规模及内容：院区内工种较单一的日常临修、抢修、修补、小型装修改造工程等工作，具体以招标人的工作需要调度。
2、施工地点：由招标人指定范围。
二、建设依据及相关标准、规范
1、除本技术要求另有规定外，所有材料、设备和工程的质量均应符合国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。
2、技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应按国家和行业标准的规定进行修正。
3、项目相关批文、招标人的要求等。
三、工程范围、内容和要求
1、招标内容：义乌市妇幼保健院2025年度日常零星维修改造工程，服务期1年，具体内容按招标人实际需求进行委托。投标人应做好以下工作：
1.1 按施工规范完成临修、抢修、修补、小型装修改造工程等工作，紧急项目应配合招标人在规定期限内完成；
1.2 定期开展巡查工作并及时维修，确保全院无明显破损、漏水等情况，必要时委派专业人员指导；
1.3 由投标人负责工程改造项目图纸深化，必要时配合出具设计图或者效果图同时负责施工区域图纸和医院整体图纸整合服务等工作；
2、投标报价：
2.1投标让利率应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括招标人委托所有工程的施工和相关服务等全部费用。各投标人应根据本工程实际情况和自身的综合实力，结合市场价格信息、管理技术水平，综合测定后进行投标报价，但本项目投标报价须满足投标人须知前附表规定要求，否则作无效标处理。
2.2投标人应按招标文件（澄清问题答复和补充文件等）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如合同法、招投标法、道路交通法、设计施工规范、清单定额及配套文件，凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）等文件，根据自行设计的图纸和市场情况进行投标报价。
2.3投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、安全文明施工条件、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人应按照文件要求报价，并根据本工程的特点结合自身的技术能力、管理水平和市场行情确定投标报价，投标人报价时须考虑包括完成该工程项目的直接费（不含甲供设备购置费）、间接费、利润、税金、保险费用、风险费及地方或行业部门收取的相关费用等所有费用，所有的失误与遗漏均不得调整。
2.4根据最新版计价依据、计价文件计算工程量和套用定额，包括：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及省、市有关造价文件补充规定。如无定额子目的，可参照相应的其他定额，主要材料价格参照工程实施期间月份的义乌造价信息、浙江造价信息。
2.5投标人投标报价中所报设备及材料的品牌、质量等级、技术规格和产地等必须满足招标文件规定的要求，保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准和要求。
2.6本工程在实施过程中，中标人应做好施工现场的围护、成品保护、防护及警示禁止标志牌设置等各项安全保护措施，做到安全文明施工。若在施工期间发生成品损坏、人身安全或交通安全等大小事故的，一切责任和经济补偿均由中标人自行负责。
3、具体实施内容在合同实施期内由招标人按需另行通知。除完成现场维修工作外，工作内容还包括与本次维修有关的以下内容：
3.1招标人根据维修改造工程情况要求投标人完成的其他工作和配合工作。
3.2负责工程竣工验收技术资料（包括施工前后影像资料）的汇总、整理、移交工作。
4、本工程施工、验收、材料的选用必须符合设计文件要求和现行的相关标准和技术规范。
5、本工程所使用的材料制造商或品牌尽量按医院在用的，否则应采用同档次及以上档次和品质的产品，并经招标人认可后实施。
6、施工质量目标
6.1符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。
6.2投标人中标后必须严格按合同条款、施工图设计及审定的施工组织设计方案及相关施工规范、技术标准精心组织施工。
★6.3工程质量保修期：
1）单项工程5万元（不含）以下的工程项目，保修期为壹年；零星维修项目若出现质量问题无条件免费修复。
2）招标文件未约定的工程内容的保修期按《建设工程质量管理条例》的规定。
3）建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
7、施工工期（或进度）要求及其他
7.1服务期自签订合同之日起一年，甲方每年根据以下考核标准对乙方进行考核，满分100分。每年考核分达到90分以上(含90分)为合格，可以与其续签一年合同，合同内容保持不变。

医院零星维修工程项目每年考核标准
	考核项目
	考核内容
	评分标准
	扣（得）分情况

	工程服务
	严格按甲方质量要求提供完成单项维修工程。（含使用材料、施工做法等要求）
	违反每次扣10分
	

	
	严格按工期要求完成单项维修工程。
	违反每次扣5分
	

	
	按要求做好安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施
	违反每次扣5分
	

	
	按要求做好施工质量的控制措施
	违反每次扣2分
	

	
	各工种按国家规定持证上岗
	违反每次扣5分
	

	工作及服务质量
	按规范做好劳动防护，文明用语，微笑服务。
	违反每次扣2分
	

	
	保证工作场内整洁，工完场清。
	违反每次扣2分
	

	
	施工场地禁止吸烟。
	违反每次扣2分
	

	总得分
	


7.2投标人根据各自的施工经验以及工程特点，现场提供的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素，并结合企业自身实力，在投标文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足招标人对工期和进度的要求。
7.4如未及时到场维修或未在按招标人要求的时间内完成，则每发生一次由招标人在履约保证金中扣除1000元人民币，情节严重的，招标人可单方解除合同。
7.5中标单位凭科室《改造工程任务单》施工，每年附影像资料、科室确认单、验收单，一同上报工程量，工程量结算每季度由总务科送第三方审计一次（必须在下季度第一个月10号之前送出）。
7.6有文明施工费，不存在垃圾清理及外运费用。
8、设备、材料供应
8.1本工作所需全部材料均由中标人负责采购（除非招标文件及合同中另有约定）。所有材料均应有合格证或质保书，并经招标人的项目管理部门确认，但该确认并不能免除或减少中标人应负的任何质量责任。中标人若使用劣质建材施工，一经发现，招标人有权制止使用，甚至责令停工、返工或终止合同。无论招标人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的责任均由中标人负责。
8.2由招标人采购的成品（若有）只计取安装费，设备运输、验收、保管等相关费用由投标人在报价中综合考虑，设备本身的价格不进入报价。
8.3材料选择

8.3.1 招标人在项目实施时提供《主要材料品牌表》，本项目涉及的主要材料和设备，投标人必须按招标人指定品牌及设计施工图要求的产品，投入实施。若由于特殊原因，无法使用招标人指定品牌的，则要求投标人提供相当于招标人指定品牌同档次品牌的产品投入使用。

8.3.2 若招标人无指定品牌，各投标人必须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有设备材料要求在行业内具有一定知名度的品牌。

8.3.3 所有材料必须在原厂生产加工，不允许采用下属、联营、协作、控股厂家产品投标和实际使用。

8.3.4 所有提供的材料必须是优等品或“A”级品。

8.3.5 所有提供的材料必须符合环保标准。

8.4材料的质量要求

8.4.1 在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对招标人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

8.4.2 中标人应对所选用的材料的技术满足度和质量负全部责任，其责任不因该品牌是否为招标人推荐减轻或更改。当承包人选定的产品质量达不到设计要求和招标文件要求的技术指标时，招标人保留更换的权利，且成交价不予调整。

四、工程管理原则
1、本工程承包范围内的工程项目，中标人未经招标人同意，一律不得分包、转包，中标人擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消中标人的承包资格，中标人应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金，并应另向招标人支付合同总金额30%的违约金；中标人在平时的零星维修中必须做到：随叫随到，及时处理，文明服务，同时为了不影响医院正常办公、生活及实验秩序。
2、 在工程实施过程中，如发现中标人为挂靠单位，招标人可立即终止合同。中标人应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金，并应另向招标人支付合同总金额30%的违约金，并报建设工程主管部门。
3、中标人严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受招标人的项目管理部门的管理。
4、中标人在投标文件中确定的工程项目经理及项目管理班子人员，未经招标人同意，不得调换和撤离，本工程确定的中标人的项目管理班子成员，不得兼任其他工程职务并应完全到位。招标人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目经理本人。如项目班子成员被招标人撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，中标人不得姑息迁就，拖延撤换和有碍工程进展，否则，招标人有权单方面终止合同，并对由此造成的招标人损失，予以追究赔偿。
5、做好施工人员交底工作未经科室或物业同意严禁进入非施工区域活动。
5、安全施工、文明管理：
5.1施工单位中标后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，中标人应设专职人员负责本条款的执行，招标人有权对此进行监督检查。
5.2投标文件中应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。
5.3中标人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。
5.4中标人在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由中标人负责。凡由此而损及招标人利益时，中标人应负责赔偿招标人的损失。
5.5在工程施工过程中，因中标人原因造成的一切安全事故，由中标人承担全部经济责任和法律责任。
5.6中标人因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由中标人采取措施解决，费用由中标人负担。
5.7任何施工区域必须有降尘降噪措施，并做好施工安全、消防安全、用电安全等相关措施和手续。
5.8中标人应负责涉及本工程施工的其他配合工作。
五、其它要求
1、施工不能影响医院正常的工作。
2、招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。
为减少改造工程对医院正常工作的影响，需要按医院管理需要临时调整施工时间等，施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等。均需由投标人考虑，并将所需费用包含在投标报价中。
六、本章未尽之处按招标人相关要求执行。
开标、评标和定标须知
 1.1投标文件的递交

1.1.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

1.1.2 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

1.1.3 除招标公告另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

1.1.5有下列情形之一的，投标文件不予受理：

①逾期送达的；

②投标文件未按招标文件要求密封或标记；

1.2招标人（代建人）将按照招标公告所规定的时间和地点公开开标。招标人（代建人）、招标代理机构共同审核投标人参加开标会议的人员资格条件。

1.4投标文件的补充、修改与撤回

1.4.1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人（代建人）。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

1.4.2投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间以后至投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得补充、修改与撤回其投标文件。

1.6投标人有下列情况之一，其投标文件做废标处理：

（1）投标人未按投标人须知前附表要求派员参加开标会议的；

（2）超时递交投标文件的；

（3）串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标让利率超出招标文件规定的有效范围或小数点后超过两位数字的；

（5）工期超过招标文件规定或质量低于招标文件要求的；

（6）投标书上无法定代表人或其授权委托人签字（或盖章）和单位印章的，由授权委托人签字或盖章而未在投标文件附授权委托书的；

（7）投标书未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的；投标报价（或让利率）涂改的；

（8）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（9）投标人名称或者组织机构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（10）投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（11）本工程招标人依据有关规定认定的其它情况。

1.7有下列情形之一的，视为串通投标行为，在开标现场认定后，可直接作废标处理，并提请有关行政管理部门依法做出处罚：

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

（8）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（9）认定的其他串通投标情形。

注：若投标人在某一标段存在上述之任一情形的，其他标段也视在存在此情形，均作无效标处理。

4.8监标人由招标人随机抽取1家投标人代表作为监标人对唱标情况进场监督。监标人对唱标有异议的，应当场提出。

4.9唱标、记录：招标人按招标文件要求收到的投标文件，开标时都应当众予以宣读。按投标文件递交先到后开的原则，招标人当众宣读投标文件的投标人名称、报价、工期、质量和投标文件的其他主要内容，记录人及时记录好唱标内容。
2.1、评标小组

1.1 评标小组将根据招标招标项目的特点确定，开评标现场由义乌市妇幼保健院纪委监督。
2.2、评标办法

2.1确认让利率：由招标人与监标人各随机抽取一个球，球号对应的值算术平均后作为本项目的让利率。抽取办法：确定40个球，球号依次为1-40号，球号1对应的让利率为8.1%、球号2对应的让利率为8.2%、球号3对应的让利率为8.3%，依次类推，球号40对应的让利率为12%。

    2.2 确认中标候选人：按投标人签到顺序进行排序，后将所有投标人顺序号通过随机抽取的方式，抽取出的第一个球号即该球号对应的投标人顺序号为1号，其余顺延。按新顺序号重新随机抽取俩个球，第一个球球号对应的投标人为中标候选人，第二个球球号对应的投标人为备标候选人。
本项目让利率为8%（不含）—12%（含）%，采用现场抽球法，选择1名投标单位作为本项目的中标候选人、1名投标单位作为备标候选人
定标

3.1、中标通知

3.1.1评标结束后，评标结果公示1个工作日，发布评标结果公示的媒体为：义乌市妇幼保健院官网。

3.1.2公示期内，如无有效异议，公示期结束。 

3.2、合同签订

3.2.1中标人应在公示期结束后三十日内到招标人处签订合同。

3.2.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.2.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，拒签合同而造成超过规定时间的取消该投标人的中标资格。 在此情况下，招标人可选择备标标候选人签约或重新组织招投标。
投标文件部分格式（供参考）
1、投标函格式

2、投标人基本情况表
 3、授权委托书

 4、投标承诺书
附件：

义乌市妇幼保健院

2025年度日常零星维修改造工程招标

投  标  文  件 

  正(副本)

投标项目名称：                               
投标项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
                    年     月     日

投标函

致（招标人名称）                 ：
我方己仔细研究了                           （项目名称）        标段施工招标文件的全部内容，确定参与投标，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
投标人：                                   （盖单位章）
法定代表人或其授权委托人：               （签字或盖章）
日期：      年    月    日
投标人基本情况表

	1、一般情况

	应标单位名称
	
	单位性质
	

	
	
	资本结构情况
	

	公司注册名称
	

	营业范围
	

	地    址
	
	邮   编
	

	电    话
	
	传   真
	

	单位法人代表
	
	企业资质等级
	

	2、联系人

	姓名
	职务
	职称
	电话

	
	
	
	

	我保证本文件的真实性，并授权          代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。

授权人签字：                      被授权人签字：

日期：   年   月   日           日期：   年   月   日


授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________(姓名)为我公司授权的委托代理人，以本公司的名义参加_______________（招标人名称）的工程的投标活动。授权的委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权的委托代理人无转委权。特此委托。

授权的委托代理人： 性别： 年龄：

身份证号码：  职务：
投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日
投标承诺书

我单位承诺：
1、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承揽工程。
2、不与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿、弄虚作假等不正当手段谋取中标。
3、我单位在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备施工人员相应的资格证书等证件。并在医院周边定点安排维修人员或者在医院驻点。
4、我单位及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。
5、我单位承诺积极配合招标人完成“申请核查表”中的相关核查，若我单位中标，承诺在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并按照招标文件规定向你方递交履约担保。
我单位承诺以上信息真实有效，若承诺与实际情况不符，我单位愿意放弃投标及中标资格，并承诺愿意按照施工预算价（招标控制价）金额的2%赔偿招标人，赔偿金额承诺自招标人要求缴纳之日起3个工作日内缴纳至招标人指定账户。如因虚假承诺导致产生不良后果或涉嫌违法犯罪的，由我单位自行承担所有不良后果和法律责任。
投标单位：（盖章）    
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：   年  月  日

合同条款及格式
（招标文件中仅提供合同主要的条款的样本，最终按双方签字盖章的文本为准）
发包人（甲方）： 义乌市妇幼保健院
承包人（乙方）：
鉴于甲方于_______年_______月_______日已接受乙方对本合同工程的投标，根据《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件及其它有关规定。为明确双方的权利、责任和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。
3.1 工程概况
3.1.1工程名称：2025年度日常零星维修改造工程

3.1.2工程地点：由招标人指定
3.1.3招标人：义乌市妇幼保健院
3.2合同工程内容
3.2.1本项目是年度日常零星维修改造工程
服务期自签订合同之日起一年。
服务期内具体内容按发包人需要实施，并分项审计结算。
（具体按招标文件）
3.3承包方式
3.3.1乙方就本合同工程内容的质量、造价、工期、安全文明施工、完工后的保修等实行总承包。
3.3.2对甲方另行发包的其他工程，可能纳入乙方的管理，乙方必须接受。其费用应在报价时明确。
3.3.3本合同工程内的所有施工内容必须由具有相应资质等级的专业施工企业进行施工。
3.3.4乙方必须服从甲方的项目管理部门的监督和管理。
3.4项目经理
3.4.1乙方投入本工程的具体项目经理______（身份证：），联系方式：           。
3.4.2乙方投入本工程施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合招标文件的承诺和满足工程的实际需要。
3.4.3如施工现场管理混乱，施工质量和进度达明显不到合同要求时，甲方有权要求其加强管理，调整和充实力量。乙方必须接受，当上述措施仍无效时，甲方可终止合同，并追究乙方的经济责任。
3.4.4承包人对项目经理的授权范围如下：。
关于项目经理每年在施工现场的时间要求：项目经理和项目管理人员到岗率每周不少于5天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以人民币2000元/日历天的违约金。
3.4.4.1 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人严格要求项目经理不准擅自调换，由于承包人原因提出调换项目经理的，发包人有权要求承包人承担10万元整的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。（注：派驻现场的项目负责人需获甲方认可，如需更换项目负责人，需以书面形式告知甲方，并获得甲方认可后方可更换）
3.4.4.2 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担10万元整的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.4.5承包人人员
3.4.5.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后，承包人应按照招标文件规定将项目管理人员报发包人审核。
3.4.5.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处以人民币1万元的违约金。
3.4.5.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员）到岗率每周不少于5天，需要离开现场的需经发包人同意。
3.4.5.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处以人民币1万元的违约金  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人和专职安全员每少一天处以人民币500元/日历天的违约金，其他施工管理人员每人每少一天处以人民币500元/日历天的违约金。
3.5结算价格
3.5.1合同中标让利率：    。
3.5.2该承包价格是为按照合同主要条款的规定和要求，完成从施工准备、开工至工程完工、交工验收和保修期服务等承包内容的全部费用。除以下因素可调整合同承包价外，不得以其他任何理由调整或变更：
   （1）工程设计变更：乙方在收到甲方签发的工程设计变更联系单后，可根据中标单价及费率（新项目由双方协商定价）计算变更费用，交甲方审核确认后，作为调整合同承包价格的依据。
   （2）属于应该预见预防的因素，而因乙方没有及时预防或预防不力造成的损失，甲方不予补偿。属施工技术组织措施失误造成费用、工期的损失由乙方承担。
3.5.3所有价格的核定与调整均由甲方指定代表签字方为有效。
3.5.4中标单位凭甲方确认的维修或改造审批单施工，每年附影像资料、科室确认单、验收单，一同上报工程量，工程量结算每季度由基建工程部送第三方审计一次（必须在下季度第一个月10号之前送出）。
3.5.5合同价格计算方式：工程价款=经审计工程价款×（1-中标让利率）。

3.6 工程质量
3.6.1 乙方应设置质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量保证体系、检查制度和登记制度。
3.6.2乙方必须严格按照施工图纸、设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交招标人的项目管理部门，严格把好每道工序的质量关。保证工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）。
3.6.3甲方委托的项目管理部门代表甲方对工程的现场管理、施工质量和进度进行监督、检查和管理。
3.6.4乙方在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知甲方的项目管理部门。其处理方法必须经甲方认可。
3.6.5甲方代表如发现施工质量不符合要求者，有权通知乙方进行整改、停止施工或返工，乙方必须接受。且由此发生的费用和工期损失均由乙方承担。
3.6.6甲方有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。乙方应为甲方的工作提供一切方便并提供必要的数据。
3.6.7甲方工程师的检查和检验不解除乙方按合同规定应负的责任。
3.7 施工进度
3.7.1以甲方的项目管理部门要求的时间为准，实际工期以开工日至工程验收合格签证日扣除非乙方原因等待验收时间加乙方整改修补的时间为准。
3.7.2实施过程需要配合甲方要求间断施工、夜间施工等均须考虑在各项工作的进度计划内。
3.7.3乙方应严格按照经甲方核准的施工网络计划和节点要求进行施工，并按甲方的要求随时进行调整。
3.7.4 如应乙方管理不力、计划不周、投入不足造成工期延误的，均由乙方负责
3.7.5如施工进度不能满足合同及甲方的要求，甲方有权视实际情况作出减少承包范围直至要求撤场的处理。
3.7.6合同工期如遇下列情况，经双方在七天内协商签证（不能过后补签）可作相应顺延。
（1）重大设计变更增加工程量而影响施工进度的；
（2）因甲方提供的施工图纸资料、设备、材料未能及时供应到位，而影响施工进度的；
（3）因甲方未按约定的期限支付工程款，而使工程不能正常进行的；
（4）不可抗力因素。
3.8设备、材料供应  
3.8.1本工程除甲供设备外，所用的材料由乙方负责采购。
3.8.2甲乙双方采购供应的设备和材料均需附产品安装使用说明书、合格证、质保书、试验报告等必要资料，经双方检验、确认后，方可使用。任何一方对材料的质量有疑问时，有权要求复验。如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。如复验不合格，复验费用以及相应的经济损失由材料采购供应方承担。
3.8.3部分由甲方供应的设备，可能委托乙方催交、运输、验收、保管，乙方必须接受，其费用按有关规定另行商定。乙方必须在设备进场时认真核验，如因乙方未认真核验而导致不合格甲供设备用于工程（设备本体原因除外），因此而引起的一切后果由乙方承担。
3.9设计变更
3.9.1甲方发出的设计变更联系单，属合同的内容。乙方必须接受并实施。
3.9.2乙方在施工过程中如发现图纸上的错误或不合理的情况，必须及时通知甲方，并按照甲方认可签字的设计变更联系单进行施工。乙方不得擅自修改设计图纸。
3.9.3由于设计变更影响工程承包造价的，按3.5条3.5.2款办理。
3.9.4如为施工方便而提出要求改变设计的，必须征得甲方同意，其增加费用，甲方不予支付。
3.10安全文明施工
3.10.1乙方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。
3.10.2乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。
3.10.3乙方应注意保护施工现场或人员、材料进出通道、电梯的保护，以及邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。
3.10.4如由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。
3.11环境保护
3.11.1甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。
3.11.2乙方负责对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。
3.11.3如乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任
3.12工程款支付与结算
3.12.1合同签订时，承包人向发包人交纳履约保证金，承包人在整个合同期内须保持履约保证金数额不少于人民币伍万元整，合同期满后30天内退还承包人，不计利息。各维修工程在质保期内如有任何质量问题，发包人均可从履约保证金中扣除相应的款项，此时，投标人无条件补齐履约保证金数额人民币伍万元，否则将被视作违约，发包人可单方面解除合同，由此造成的损失由承包人承担。
3.12.2工程备料款和进度款的支付情况如下：
（1）小修小补的零星项目及单项价格在5万元以下的，审计结束后支付至审定价的95%，另5%质保金保修期满后进行结算（质保期按国家相关规定）。支付款在规定时间内均不计利息。
3.12.3施工水、电费按结算价的2‰在结算审计时扣除。
3.12.4工程竣工后，甲方委托审计单位对工程结算款进行审计，并按审定的价格进行结算。甲方外送审计的工程项目，核减超过送审价5%以上，全部审计费由乙方支付；核增超部分的审计费由乙方支付。
3.13工程验收与保修
3.13.1乙方应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工记录和技术资料，并由甲方进行检验和签证。
3.13.2隐蔽工程在隐蔽前，乙方应填写隐蔽工程施工检查记录和验收单，并提前48小时通知甲方。甲方应及时组织验收，办妥验收签证后，才可进行下一道工序的施工。
3.13.3主体工程或关键部位完工，应组织进行中间验收。
3.13.4当全部合同工程完工，准备交工验收前，乙方应将由施工引起的垃圾、废料或各种障碍物全部清除。并按城建档案部门的要求，整理提交_六_套竣工资料。
当具备交工验收条件时，乙方应提前十天提交工程交工验收报告，通知甲方组织验收。甲方自接到验收报告和上述主要竣工资料后十五天内，应组织有关部门对工程进行验收。
在验收中，如发现有不合格工程，乙方应无条件进行整改或返工，直到验收合格方能签署验收证书。由于施工原因进行整改或返工所增加的费用和延误的工期由乙方负责。
全部工程验收合格，自签署工程验收证书之日起_七_天内，乙方的人员、机具和材料必须全部退场，并按规定内容整理交齐全部竣工资料。
3.13.5若拖延清场，按拖延工期处罚。竣工资料不齐者，不予办理工程结算。
3.13.6本工程按国家建设工程质量保修的有关规定实施保修。
3.14奖罚（按招标文件的承诺和要约签订）
3.14.1实际工期比合同工期若每拖延一天，乙方按工程结算价的千分之一支付违约金。
3.14.2工程质量等级不合格，经返工补修合格，罚没履约保证金，由此引起的损失由乙方承担。
3.14.3乙方施工过程中工程建筑材料未按甲方提供甲控乙供材料设备要求使用，造成零星项目工程质量未达到甲方使用要求，扣除相应履约保证金，且由此引起的损需失由乙方承担。
3.14.4一方违约造成对方经济损失者应赔偿对方的直接经济损失。当乙方在其施工质量、工期明显不符合约定要求，甲方有权中止合同，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失，并在规定时间内清退出施工现场。
3.14.5双方签订本合同时，乙方交付履约保证金，并明确质量、工期、项目组成员到位率等的分配比率。有效期从合同订立时起直至达到质量目标。乙方违约造成合同中止，除赔偿甲方全部经济损失外，并以履约保证金的金额作为违约金支付给甲方。若乙方未发生违约，则待工程竣工验收合格后，并达到质量目标，甲方归还履约保证金。属执行国家政策、政府指令造成合同中止的，不支付违约金，但造成的经济损失由双方协商解决。
3.14.6乙方严格遵守现场安全施工、消防、劳动保护等有关规定，发生安全事故一切责任自负。
乙方负责办理现场施工人员在义治安和计划生育等规定的各项手续。
制作场地、施工人员住宿，膳食等均由乙方自理。
严格遵守义乌市安全生产、文明施工规定，特别要做好消防工作，配备必要器材。
乙方要做好对现场已完工程的成品保护，对没有采取成品保护措施或者成品保护不到位的按每次罚款1000元进行处罚，同时造成的损失由乙方承担。

3.14.7乙方项目班子成员必须保证每年到岗时间在22天以上。如果无法保证到岗时间，项目经理将处以每天2000元罚款；其他项目班子成员处以每天1000元罚款；同时现场每天都必须至少有1名主要管理人员在场，否则按每天1000元进行处罚。
3.15考核
甲方每年根据以下考核标准对乙方进行考核，满分100分。每年考核分达到90分以上(含90分)为合格，可以与其续签一年合同，合同内容保持不变。
医院零星维修工程项目每年考核标准
	考核项目
	考核内容
	评分标准
	扣（得）分情况

	工程服务
	严格按甲方质量要求提供完成单项维修工程。（含使用材料、施工做法等要求）
	违反每次扣10分
	

	
	严格按工期要求完成单项维修工程。
	违反每次扣5分
	

	
	按要求做好安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施
	违反每次扣5分
	

	
	按要求做好施工质量的控制措施
	违反每次扣2分
	

	
	各工种按国家规定持证上岗
	违反每次扣5分
	

	工作及服务质量
	按规范做好劳动防护，文明用语，微笑服务。
	违反每次扣2分
	

	
	保证工作场内整洁，工完场清。
	违反每次扣2分
	

	
	施工场地禁止吸烟。
	违反每次扣2分
	

	总得分
	


3.16违约责任和争议
3.16.1甲乙双方必须严格执行本合同的各项条款与规定，如不执行或执行不力给工程造成损失的，应承担相应的技术或经济责任。
3.16.2任何一方未按合同履行义务，经双方协商未果，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成时，可按下一种方式解决争议。
第一种：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构进行仲裁。
第二种：向有管辖权的人民法院起诉。
3.17合同生效与终止
3.17.1本合同经双方加盖单位印章和法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后生效。
3.17.2工程通过竣工验收，保修期满后失效。
3.18组成合同文件的优先顺序
3.18.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下。
（1）合同补充协议书；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）询标纪要；
（5）投标文件及附件；
（6）专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术标准；
（9）图纸；
（10）其它合同文件。
3.19其它
3.19.1本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改。
3.19.2经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。
3.19.3本合同一式_____份，其中正本两份，双方各执一份，副本_____份，双方各执______份。
3.19.4本合同签订地点：  浙江省义乌市   
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
法定代表或委托代理人（签章）：      法定代表或委托代理人（签章）：
    单位地址：                         单位地址：
    开户银行：                         开户银行：
帐    号：                         帐    号：
电    话：                         电    话：
 年    月    日                     年    月    日
合同附件1：工程质量保修书
发包人（全称）：义乌市妇幼保健院
承包人（全称）：
为保证在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围和内容双方约定如下：包括本合同承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期
1、单项工程5万元（不含）以下的工程项目，保修期为壹年；零星维修项目若出现质量问题无条件免费修复。
2、未明确列明的内容按《建设工程质量管理条例》及有关规定.
3、质量保修期自工程竣工验收合格交付发包人之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。
2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                     承包人（公章）：
法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：
年    月    日                            年     月     日
合同附件2：安全生产责任协议书
发包人（甲方）：义乌市妇幼保健院
承包人（乙方）： 
工程项目名称：
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。
二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
责任违约的经济处理的约定：
依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。
五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。
十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。
十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。
十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。
十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。
十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。
十七、承包人必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院院感科、质管科、消防主管部门备案并接受医院的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。
十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。
如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。
发包人（公章）：                                承包人（公章）：
法定代表人：                                    法定代表人：
或委托代理人：                                  或委托代理人：
 年    月    日                                  年    月    日
合同附件3：文明施工责任协议书
发包人（甲方）：义乌市妇幼保健院

承包人（乙方）： 
工程项目名称：
为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
  一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
  二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。
  三、乙方应遵守如下规定：
1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。
2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。
3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。
4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：
（1）施工区域与非施工区域严格分隔。
（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。
（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。
（4）其他要求：严格按医院管理规范要求进场施工。
5、施工现场严禁使用大功率电器烧饭、烧水，统一在职工食堂办卡就餐，并服从食堂管理
6、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。
7、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。　
8、遵守建设地的现场管理要求。
9、施工单位在施工中应遵守下列规定：
（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。
（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。
（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。
（4）随时清理建筑垃圾，控制施工区域污染。
（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。
（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。
（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。
10、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:
（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。
（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。
（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。
（4）其他：
11、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。
12、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。
 四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。
  约定的违责任处理办法：
 五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。
 六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发包人（公章）：                                   承包人（公章）：
法定代表人：                                      法定代表人：
或委托代理人：                                    或委托代理人：
年    月     日                                    年    月    日















PAGE  

